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一、技术要求
1、供货范围要求
投标人负责提供连铸机中间包盖板包括常规中间包盖板和感应加热中间包盖板的设计与供货。

2、工作内容
2.1投标人负责根据招标人提供的连铸机中间包盖板参考图进行详细设计。
2.2投标人负责中间包盖板壳体按要求打结耐材、烘烤，并保证质量。
2.3投标人负责对所供中间包盖板的包装、运输，并负责提供产品质保书。
2.4投标人产品包装必须符合甲方要求并标识清晰（包括单位名称、产品名称、生产日期、有效期等必要信息）。

2.5投标人负责将所打结好的中间包盖板运输至招标人指定位置。

2.6投标人负责废中间包盖板的回收处理，甩废后的中间包盖板在指定地点放置，投标人定期进行回收处理。
3、技术要求
3.1盖板壳体要求：焊接钢结构，其上设置有用于钢包水口注流、塞棒及预热器的开孔、连续测温、取样等开孔。
3.2吹氩功能：留有中间包吹氩的接管，氩气管路通过快换接头与其连接，实现中间包保护功能。

3.3如招标人进行新工艺或材料的相关试验涉及投标人的，投标人应服从招标人安排，全力配合。

3.4投标人必须稳定当前的制作工艺，对于所用材料及制作工艺的变更须经炼钢厂、技术部、采购中心等相关部门确认，未经允许不得私自进行试验，否则，一经发现核实，招标人有权调整供货渠道或供货数量。

中间包盖板在正常使用过程中出现如下情况，招标方对中间包盖板进行甩废处理，不再使用。

4.1中间包盖板整体或局部耐火材料掉落造成钢结构、钢板漏出。

4.2下线检查时中间包盖板耐火材料酥，受外力后大量掉落。

4.3中间包盖板烤包孔、塞棒孔由于掉料造成外扩尺寸≥5CM。
4.4中间包盖板整体或局部变形，高低偏差≥10CM。
4.5 中间包盖板出现一次以上由自身原因掉料堵水口事故。
二、考核及事故赔偿

1、招标方在正常使用过程中因中包盖板掉料造成的连铸堵水口，但未造成事故的，考核300元/次；

2、招标方在正常使用过程中因中包盖板掉料造成连铸机堵流、非计划停浇、跟踪轧制等事故的，考核2000元/次，并视影响程度可追加考核；

3、使用周期内发生2次及以上因投标人所供中包盖板材质原因引发的事故且投标人无法在指定期限内改善的，招标人有权中止投标人供货资格，调整该物资供货渠道。

4、合同期内由于投标人供货不及时导致招标方无可用中间包盖板，考核5000/次。投标人无法在指定期限内改善的，招标人有权中止投标人供货资格，调整该物资供货渠道。
5、投标人在供货期间不得擅自更改包盖外形及尺寸，若乙方出现擅自更改包盖外形及尺寸的情况，考核1000元/块。若因出现擅自更改包盖外形及尺寸影响使用寿命等问题时，根据上述1-5号条款进行考核并视影响程度追加考核。

三、结算方式
双方每月对使用后下线的中包结算一次费用，炼钢厂负责提供中间包盖板相关结算数据。计算方式为：

中间包盖板结算价=中间包盖板使用炉数×单炉结算价格－扣款项

四、供货时间
生产期间：满足现场试车、试生产、生产使用要求。

交货服务地点：石钢公司炼钢厂连铸车间现场，具体存放位置听从炼钢厂安排。
五、检验验收

招标人有权对中标人所使用的材料进行随机抽样检验。
若检验合格，检验所产生的费用招标人承担。
若检验结果不合格，检测费用由中标人承担并退货。
若中标人对检验结果有异议，可送权威机构复验，检测费用由中标人承担。

抽样数量可由招标人根据实际情况自定或者由招标人、中标人协商。
六、其他

其他未定事宜，双方签订合同时商定。

